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A QUIEN INTERESE

ASUNTO: ADENDA No. 02 A LA LICITACION PUBLICA No.001-2022.

En atencion a la solicitud de ampliacidn de plazo de entrega de ofertas, la Empresa URRA S.A. E.S.P.
una vez analizada la solicitud, procede a modificar el ftem 1.8 de los Pliegos de Condiciones de la
Licitacion Publica 001-2022:

Recepcién de Propuestas: Se amplia el plazo de entrega de Ofertas, para el dia 27 de mayo de 2022
a las 16:00 horas.

Respecto de la Clausula Quinta de la minuta del contrato “forma de pago”, relacionada-con el término
que tiene la interventoria para aprobar los entregables, el término se establece en diez (10) dias
calendario.

En lo que tiene que ver con la Observacién hecha a la Clausula Décima Quinta, esta quedard asi:
“Procedimiento de Evaluacion del Contratista”. Una vez se procede a hacer la evaluacién de acuerdo
al formato estipulado en el Anexo 1, al evidenciarse que en la evaluacion el Contratista obtiene un
porcentaje inferior al 70%, se le impondran multas sucesivas conforme lo estipula la Clausula Décima
Tercera. Si finalizado el contrato se evidencia incumplimiento del sistema de Gestion integral (calidad,
ambiental, y Seguridad y Salud en el trabajo) implementado por la Empresa, el Contratista no podra
contratar con la Empresa URRA por espacio de un (1) afio, término que se contara a partir del dia
siguiente a la terminacion y liquidacién del contrato.

A la Observacion hecha a la Cldusula Décima Tercera, se incluira el procedimiento para imponer las
multas:

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS: En el evento que URRA detecte la existencia
de incumplimientos parciales por parte de EL CONTRATISTA, (I) solicitard a éste por escrito de
inmediato las explicaciones y las acciones correctivas del caso, debiendo EL CONTRATISTA contestar,
también por escrito, dentro de los cinco dias (5) habiles siguientes al requerimiento, con la finalidad
de corregir las deficiencias y solucionar los inconvenientes presentados lo antes posible; (II) En caso
que EL CONTRATISTA no dé respuesta oportuna al requerimiento de URRA, ésta procederd a imponer
la multa respectiva, durante el término que persista el incumplimiento parcial; (III) La contestacion
del CONTRATISTA debera acompafiarse de un plan de mejoramiento, en el cual se establezca un
término adecuado para corregir las deficiencias de acuerdo con los hallazgos encontrados, sin que
ese término, en ninglin caso, sobrepase la fecha de ejecucidn total del contrato; (IV) Una vez vencido
el plazo para la implementacién y/o ejecucion del plan de mejoramiento, URRA verificard su
cumplimiento y en caso contrario, podra imponer la multa respectiva mediante comunicacion escrita,
de conformidad con lo sefialado anteriormente a partir del primer dia del incumplimiento inicial.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Las Partes acuerdan que la causacion y pago de las multas corresponden al
simple retardo en el cumplimiento y no exime a EL CONTRATISTA de la debida ejecucion de la
respectiva obligacion y no lo exonerarda a ejecutar o terminar el . Contrato.

PARAGRAFO TERCERO: No obstante, la aplicacion de las multas acordadas en este Contrato, en caso
de no haberse ejecutado la prestacién debida, URRA podré realizar las actividades que corresponden
a la parte incumplida e imputarlas a la Pdliza de Cumplimiento, como indemnizacion por
incumplimiento y asi debera quedar establecido en la Péliza de Cumplimiento.

PARAGRAFO CUARTO: En caso que la sumatoria de los pagos por concepto de multas establecidas
en el Contrato exceda del Diez por ciento (10%) del valor del Contrato en cualquier momento desde
la fecha de iniciacién, URRA estard facultada para terminar el Contrato y hacer efectiva la Garantia
de Cumplimiento. Una vez agotado el procedimiento anterior, EL CONTRATISTA conforme se
establezca en la factura de cobro correspondiente.

En caso de mora, URRA podrd hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento en las sumas
correspondientes a las multas no pagadas, sin necesidad de conciliacion, requerimiento judicial,
arbitral o de amigable composicién y provision deberd constar expresamente en la respectiva Pdliza
de Cumplimiento. Para efectos de la causacién y cobro de las multas EL CONTRATISTA reconoce y
acepta que no sera necesario proced@miento alguno ni requerimiento para constituirlo en mora, asi
mismo autoriza expresamente a URRA para deducirlas de cualquier suma que este tenga a su favor.
Las Partes aceptan que el mero incumplimiento constituye en mora a EL CONTRATISTA y da origen
a la aplicacion de las multas.

Respecto de la Clausula Décima Octava, aclaramos que esta se refiere es al incumplimiento total del
contrato, toda vez que la Cldusula Décima Tercera se refiere es a incumplimientos parciales, lo que
connota que la consecuencia del incumplimiento total, no es otra diferente, como en efecto se reitera,
a la terminacion del contrato, por incumplimiento total.

Cordialmente,

mm%(. Predhaturtes.

HITA DE LEON
Presidente
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